
GMl§$Ą JĘffiFąZ§JÓW
ul. 1tr !-istopada 33a

28_300 "rĘI'RZEJÓWRegon 2§tOO§774
N§p 65s-ż?-.t 3_s9E

Znak sprawy : RIZP .27 I.7 .20ż0

Jędrzejów 07 .05.2020 r.

doĘczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
pruetargu nieograniczonego na ooModernŁacja obiektów spońowych przy Szkole
Podstawowej Nr 4 i Ptywalni Miejskiej w Jędrzejowie" ogłoszonego w Biuletynie
Zamówień Publicznych w dniu 27.04.2020 r. pod nr 534704-N-2020

Zamawiający informuj e, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły wnioski
o wyjaśnienie treści SIWZ. Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dniaZ9 stycznia}}D4
roku - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z2019 r.,poz.1843) Zamavłiający
przekazl$e wykonawcom treść pytań wrazz odpowiedziami:

1. Na jakim etapie będą wymagane dokumenty doĘczące sńucznej trawy oraz nawierzchni
poliuretanowej orazpróbki? Czybędąone wymagane dopiero przedwbudowaniem do
akceptacj i inspektorowi ?

Odp. Dokumenty dotyczące sńucznej trawy, nawierzchni poliuretanowej oraz próbki będą
wymagane na etapie realizacji robót, przedwbudowaniem do akceptacji inspektora nadzoru.

2.Proszę o potwierdzente , czy inwestor wymaga zastosowania nawierzchni poliuretanowej

na bieżni i skoczni w wersji nieprzepuszczalnej dla wody z zastosowaniem szpachli,
Odp. Zgodnie z dokumentacją projektową
- Nawierzchnia bezspoinowa
- Technologia typu EPDM - Technologia natrysku typu SPRAY - na podbudowie
nieprzepuszczalnej.
- Warstwa o grubości l0-13 mm wykonana z granulatu gumowego spojonego poliuretanem i
warstwa wierzchnia z poliuretanu EPDM.
Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań w innych technologiach gwarantujących uzyskanie
odpowiednich parametrów nawierzchni.

3" Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia oraz mapa zagospodarowania terenu
zawieraogrodzenie panelowe, do wykonaniawzdhuż istniejącego boiska do siatkówki
plażowej, natomiast nie uwzględniono ogrodzenia w pozycji 69 przedmiaru robót. Proszę o
wyj aśnienie zaistniałej rozbieżności.
Odp. Należy doliczyó ogrodzenie boiska do piłki plazowej w ilości 86,3 mb. Zmiana
przedmiaru robót poz 68 - zmiana obmiaru ze 165 na 200 sń oraz zmiana przedmiaru robót
poz 69 - zmiana obmiaru z 321,50 na 407,80 mb

4. W pozycji 82 przedmiaru robót ujęto dostawę i montaż trybuny zewnętrznej 4-rzędowej,
ilość miejss 60-65, natomiast w projekcie opisano trybuny 3-rzędowe , ilość miejsc 5a-52.

Proszę o wyjaśnienie i sprecyzowanie ilości rzędów oraz siedzisk.
Odp. Należy przyjąó trybunę zgodnie z opisem w projekcie technicznym - trzytzędową



5. Proszę, jeśli Zamawiający jest w posiadaniu, o przedstawienie rysunków balustrady oraz
kontenera, w celu dokonania rzetelnej wyceny
Odp. Szczegóły dotyczące wykonania balustrad i kontenera przedstawiono w opisie do
projektu.

6. Zamawiający w parametrach do trawy syntetycznej wielofunkcyjnej określił dtex na
poziomie 12 000. Standardowy dtex stosowany dla traw krótkich wielofunkcyjnych z włókien
monofilowych wynosi 8 800-11 000. Ponad to, według wylycznych, m.in. FIFA czy Instytufu
Techniki Budowlanej dtex dopuszczany jestz błędem tolerancji +l- I0% co finalnie daję dtex
na poziomie l0 800. Prosimy zatem o dopuszczenie traw z dtex'em min. 11 000 celem
poszerzenie konkurencyjności oraz dopus zczęniaproduktu zgodnego z obowiązującymi
normami.

adp.Zanawiający dopuszczatrawy z dtex'em min. 11 000

7. Projekt zal<łńapodniesienie poziomu posadowienia wszystkich obrzeży. Prace te będą
wiązać się z demontażem istniejących obrzeży orazichław betonolvych wrazzwywozem i
utylizacjąorazmontńem nowych na nowej ławie betonowej-prosimy o aktualizację
przedmiaru robót.
Odp. Przedmiar robót przewiduje te roboty w postaci:
Usunięcie przerostów trawy z obrzeży, wyrównanie i ustabilizowanie obrzeży,przygotowanie
do montżu nawierzchni. Należy w tej pozycjiprzeńdzieć ewentualną korektę wysokości
obrzeĘ, ich wyrównania i ustabilizowania co moze wiązaó się z ich częściowym
demontażem i ponownym montazem §ch samych obrzeĘ na ławie betonowej.

8. Ponownie proszę o podanie jaką kwotę zamierzaZamańający przeznaczyóna
przedmiotowe zamówienie.
Odp. Zgodnię zart.86 ust. 3 ustawy pzp zamańający poda kwotę, jakązamierza
przeznaczyĆ na sfinansowanie zamówienia, bezpośrednio przed otwarciem ofert.

9. Projekt podaje przy opisie traw sztucznych m.in.
Wymagani a doty czące wykonania prac nawierzchniowych:
(...) Nawierzchniaztrawy syntetycznej powinna spełniaó wymogi stawiane przezFIFA do
poziomu 1 lub 2 Stars (uzyskany Certyfikat na wykonanym obiekcie lub zgodnośó
potwierdzona badaniami laboratoryjnymi). Zwracamy uwagę, ze ww. wymóg jest błędny
poniewż zama:wiane trawy sńucznę nie są nawierzchniami na boiska do piłki noźnej dlatego
nie ma możliwości spełnienia wymagń FIFA. W związku zpowyższymwnosimy o stosowną
korektę.
Odp. W zńączanej do przetargu dokumentacji technicznej nie ma zapisu dotyczącego
nawierzchniaztrauly syntetycznej spełniającej wymogi stawiane przezFIFA do poziomu 1

lub 2 Stars (uzyskany Certyfikat na wykonanym obiekcie lub zgodność potwierdzona
badaniami. laboratoryj nymi).
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10. W związkuz nieuczciwymi praktykami stosowania do wierzchniej warstwy nawierzchni
sportowej pu granulatów z recyklingu barwionych powierzchniowo, proszę o potwierdzenie,
że Zamawiający wymaga wykonania wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej pu zgodnie
z technologtąprzy użyciu granulatu EPDM z pierwotnej produkcji i nie dopuszcza stosowania
barwionych granulatów z recyklingu.
Odp.Zamawiający wymaga aby wypełnienie trawy syntetycznej było zgodne z aktualnymi
atestami dla tej nawierzchni.

1 1. Proszę o potwierd zenieo że za termin zakońezenia robót uznaje się datę pisemnego
zgŁoszeniawykonawcyZamawiającemuzakończeniarobót.
Odp. Za termin zakończenia robót uznĄe się datę pisemnego zg}oszeniado zamawiającego o
ftzycznymzakończęniu robót i gotowości do obioru końcowego.

12. Proszę o potwierdzeńe ,że Zamawiający udostępnił całą dokumentację projektową,
techniczną niezbędną do wykonania przedmiofu zamówienia oraz ze dokumęntacja ta jest
kompletna o odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia , zaś
brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków rcalizacjilnwestycji nie
obciąża Wykonawcy.
Odp. Zamawiający udostępnił całą posiadaną przez siebie dokumentację projektową.

13. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem
decyzjami administracyjnymi orazuzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania
zamówienia, które zachowują weźność na okres zgodny zrymaganym terminemrealizacji, a
skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciąają Wykonawcy.
Odp. Zamawiający dysponuje wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz
uzgodnieniami.

14. Czy do wykonania podbudowy można uzyó krusąnva dolomitowego?
Odp. Tak, podbudowa moze być wykonanazkłllszywa dolomitowego.

15. Umowa w §l2 pktZ.1) b) przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie terminu
realizacji:
b) warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi prowadzenie robót budowlanych, w tym
przeprowadzeniaprób i sprawdzeń, dokonanie odbiorów - to jest wystąpienie średniodobowej
temperatury poniZej minus 5 lub powyżej 30 stopni Celsjusza w okresie dłuższym niż l0 dni
lub opadów atmosferycznych, których wystąpienie spowoduje uniemożliwienie prowadzenia
robót budowlanych, co zostanie potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zamawiający w subiektywny sposób o gr anicza warunki atmosferyc znę poprzez o grańczenta
jw. ignorując wymagania technologiczne szezególnie dla nawierzchni z trawy sźucznej i
nawierzchnipu. Zamawiający ignoruje standardy obowiązujące w budownictwie odnoszące
się do warunków określonychprzeztechnologię zamawianych robót i wprowadza własne
kryteria. Cytowany zapis powoduje, ze rrmowa nie przewiduje okoliczności zmiany umowy w
zakresie zmiany terminu wykonania zamówieniaw przlpadku wystąpienia niekorzystnych
warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z



technologią bez ograniczenia jak w cytacie. Dotyczy to szczególnie nawierzcl,ni ztrawy
sźucznej i nawierzchni pu, do instalacji której wymagane są rygorystycznę warunki
atmosferyczne. Stwierdzamy,że zachodzi niebezpieczeństwo, że jeśli wystąpią warunki
atmosferyc zne niesprzyjające jak np. opady atmosferyczne, nieodpowiednia wilgotność
politettza, nieodpowiednia temperatura powietrza, nieodpowiednia temperatura podłoża
względem punktu rosy, mokre podłoże, silny wiatr, które wg technologii zamawianych robót
uniemożliwiają ich wykonywanie ale nie wpisują się w ograniczenia jak ww. cytacie to
wykonawca nie będzie miał możliwości zmiany terrninu wykonania robót - taka sytuacja jest
niedopuszc zalna gdyżjest wyj ątkowo krzyw dząca dla wykonawcy.
Zapis umowy w przedmiotowej kwestii musi odnosió się do obiektywnych norm, technologii
bez możliwości manipulowania nimi. Zapis umowy jest niefortunny poniewaz wykonawca
nie ma wpływu na warunki atmosferyczne. Należy obiektywnie stwierdzió, że warunki
atmosferyczne są zmienne iniezależne do wykonawcy i wykonawca nie może ponosić
odpowiedzialności zabrakmożliwości wykonywania robót zgodnie z technologią, co
powoduje wydłużenie terminu wykonania robót. Wystarczy, żebędą występować warunki
atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót zgodnie z technologią to Wykonawca nie
będzie mógł wydłużyć terminu realizacji - taki zapis powoduje, że wykonawca ma
odpowiadać za czyrlriki od niego obiektywni ę niezalężne. Konieczne jest takie opisanie
warunków obiektywnięniezależnych od wykonawcy aby nie powodowały dla niego
niekorzystnej sytuacji. Powyższe jest niezbędne dla zapewnienia wykonawcy możliwości
zmiany terminu wykonania robót w przypadku ww. okoliczności, sytuacji od niego
obiektywnięniezależnych. W związklzpawyższymwnosimy o korektę ww. zapisu na:
warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi prowadzenie robót budowlanychzgodrue z
technologią, w tym przeprowadzenia prób i sprawdzeń, dokonanie odbiorów, co zostanie
potwierdzonę ptzęz lnspektora nadzoru inwestorskiego.
Odp. Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisu rrmowy w proponowanym brzmieniu.

16. Prosimy o potwierdzenie, że ilość robót przedstawiona w przedmiarze robót jest zgodnaz
rzeczywistym zakresem prac, które należy wykonać w ramach zadartia. Załączonaprzęz
Zamawiającego pozostała dokumentacja nie pozwala zweryfikować wszystkich
przedmiarolyych ilości (np długość o grodzenia) ;

Odp. Przedmiar robót pełni jedynie funkcję pomocniczą. Jeśli chodzi o długość ogrodzenia
patrz odpowiedz na pytanie nr 3

17. W nawiązaniu do postępowania przetargowego na zadanie pn. ,,Modernizacjaobiektów
sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 4 i Pływalni Miejskiej w Jędrzejowie" zwracamy
się z prośbą o:

- zmianę wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy z laoń na 50ń.

- zmiartę zapisu SIWZ:
W SIWZ określono, iż wykonawca winien wykazać wykonanie nie wcześniej niżw okresie
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżęli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na:
- budowie, przebudowiebądź remoncie nawierzchni ztrawy syntetycznej o powierzchni min.
1000 m2 oraz



- budowie, przebudowiebądź remoncie nawierzchni poliuretanowej wykonanej w technologii
typu EPDM o powierzchni min. 1000 m2
Prosimy o zmianę zapisu doĘczącego zdolności technicznej i zawodowej na zapis o poniższej
treści:

,,wykonawca winien wykazać wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lń przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okręs prowadzeniadzińalności jest krótszy - w tym
okresie co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na:

- budowie, przebudowiebądź remoncie nawierzchni ztrawy syntetycznej o powierzchni min.
1000 m2lub
- budowie, przebudowiebądź remoncie nawierzchni poliuretanowej wykonanej w technologii
typu EPDM o powierzchni min. 1000 m2lub
- co najmniej jednej robocie budowlanej polegającej na:

- budowie, przebudowiebądż remoncie nawierzchni zttawy syntetycznej o powierzchni min.
1000 m2 oraz
- budowie, przebudowiebądż remoncie nawierzchni poliuretanowej wykonanej w technologii
typu EPDM o powierzchni min. 1000 m2"
Odp. Zamawiający nie przewiduj e zsriarry zapisów dotyczących zabezpieczenia należytego
wykonania rrmowy oruz zapisów dotyczących warunków udziafu w postepowaniu.

18. W nawiązaniu do postępowania przetargowego na zadartie pn. ,,Modernizacjaobiektów
sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 4 i PĘwalni Miejskiej w Jędrzejowie" z uwagi na
przestoje kadrowe w firmach nvięarrc zpartującą epidemią, występują opóźnienia w
wycenach elementów składowych niezĘdnych do ustalenia ceny ofeny dla całości
zamówienia, w związku z czym 

^Nracatny 
się z prośbą o przedŁużenie terminu składania ofert

do dnia 15.05.2020 r.

Odp. Zamawiający zatnierzaprzedłuĘćtermin składania ofert. Odpowiednia informacja
zostanie umieszczona na stronie internetowej zamawiającego.

19. Prosimy o potwierdzenie, ze w ramachzadania, zgodnie zprzedmiatem robót, naleĘ
wywieźć i zutylizować aktualnie jużzdemontowaną nawierzchnię poliuretanową biezni.
Odp. W ramach zadania, zgodnie zprzedmiarcm robót, należy wyvvieźć i zuĘlizować
aktualnie już zdemontowaną nawierzchnię poliuretanową biezni.

2a. Przedmiar robót nie uwzględnia nowego ogrodzenia wys 4m przy istniejącym boisku do
siatkówki plaZowej ( ok 100mb) oraznieprawidłowo zaniżailość o furtki i bramy-prosimy o

korektę.
Odp. Patrz odpowiedz na pytanie nr 3. Dodatkowo w przedmiarze w pozycji 72 winno być
9 szt. furtek stalowych"
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