

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI JĘDRZEJÓW - KSIĄŻE SKRONIÓW OD KM 0+000 DO KM 0+400 NA DZ. NR. EWID 2/6.					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 KNNR 6		Plantowanie poboczy obustronnie wykonywane mechanicznie przy grubości	m ²		
d.1 1301-05		ścinania 10 cm z transportem urobku na 3 km szerokości 1,0 m.	m ²	800.000	
		800			
				RAZEM	800.000
2 KNNR 6		Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym zagęszczanym	m ³		
d.1 0107-01		mechanicznie o gr. średniej 20 cm. 400 mb * 5,5 m = 2200 m2 plus rozjazd	m ³	458.000	
		90 m2.			
		458			
				RAZEM	458.000
2		NAWIERZCHNIA			
3 KNR AT-03		Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbu-	m ²		
d.2 0202-02		dowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2.	m ²	1890.000	
		400 mb * 4,5 m = 1800 m2			
		plus rozjazd 90 m2			
		1890			
				RAZEM	1890.000
4 KNNR 6		Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfal-	t		
d.2 0108-02		t	142.000		
		142			
				RAZEM	142.000
5 KNNR 6		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości	m ²		
d.2 0309-02		4 cm (warstwa ścieralna)	m ²	1890.000	
		1890			
				RAZEM	1890.000
3		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
6 KNNR 6		Wykonanie utwardzenia poboczy materiałem kamiennym przy średniej gru-	m ²		
d.3 0202-03		bości utwardzenia 7 cm i szerokości 0,5 m. (obustronnie).	m ²	400.000	
		400			
				RAZEM	400.000
7 KNNR 6		Wyrównanie uszkodzonej istniejącej podbudowy kruszywem łamanym stabi-	m ³		
d.3 0107-01		lizowanym mechanicznie o gr. do 10 cm (na wjazdach)	m ³	10.000	
		10			
				RAZEM	10.000