GMINA JĘDRZEJÓW
ul. 11 Listopada 33a
28-300 JĘDRZEJÓW
Regon 291009774
NIP 656-22-13-098

Znak: RIZP.271.9.2019

Jędrzejów 03.09.2019 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.)

dotyczy: **postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowy dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych" ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 19.08.2019 r. pod nr 587274-N-2019.**

1. Otwarcie ofert dla przedmiotowego postępowania odbyło się w dniu 03.09.2019 r. o godzinie 11:00
2. Kwoty brutto, dla poszczególnych części przedmiotu zamówienia, jakie zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
a). CZEŚĆ I – Przebudowa drogi gminnej nr 328067 T ul. Jaśminowa w Jędrzejowie od km 0+000 do km 0+160 – 200 000,00 zł
b). CZĘŚĆ II – Przebudowa ul. Kwiatowej w Jędrzejowie na działkach 33/4, 32/4, 31/4, 30/4, 29/10, 28/7, 25/6, 26/5, 27/9 od km 0+000 do km 0+120 – 160 000,00 zł
c). CZĘŚĆ III – Przebudowa drogi gminnej Nr 328110T Jędrzejów – Prząsław od km 0+000 do km 1+000 dł. 1000 mb – 320 000,00 zł
3. W przedmiotowym postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

*a). **CZEŚĆ I** – Przebudowa drogi gminnej nr 328067 T ul. Jaśminowa w Jędrzejowie od km 0+000 do km 0+160*

Lp.	Nazwa (firma) oraz adres wykonawcy	Cena oferty brutto	Termin wykonania zamówienia	Okres gwarancji	Warunki płatności
1.	„Albud" Błaszczyk, Bednarczyk Spółka Jawna Oblęgorek, ul. H. Sienkiewicza 40 26-067 Strawczyn	106 840,26 zł	Termin realizacji (zakończenie robót budowlanych) – do dnia 31.10.2019 r. Termin zakończenia rzeczowego zadania (odbiór końcowy robót) - do dnia 14.11.2019 r.	60 m-cy	zgodne z zapisami przedstawionymi we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ
2.	Zakład Robót Drogowych „DUKT" Sp. z o.o. ul. Zakładowa 17, 26-052 Nowiny	102 834,77 zł	Termin realizacji (zakończenie robót budowlanych) – do dnia 31.10.2019 r. Termin zakończenia rzeczowego zadania (odbiór końcowy robót) - do dnia 14.11.2019 r.	60 m-cy	zgodne z zapisami przedstawionymi we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ
3.	PRD Starachowice Adrian Cieśla ul. Benedyktyńska 11 27-200 Starachowice	98 666,25 zł	Termin realizacji (zakończenie robót budowlanych) – do dnia 31.10.2019 r. Termin zakończenia rzeczowego zadania (odbiór końcowy robót) - do dnia 14.11.2019 r.	60 m-cy	zgodne z zapisami przedstawionymi we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ

4.	Przedsiębiorstwo Drogowe „Wojtrans" Sp. z o.o. ul. B. Głowackiego 93, 28-300 Jędrzejów	99 320,04 zł	Termin realizacji (zakończenie robót budowlanych) – do dnia 31.10.2019 r. Termin zakończenia rzeczowego zadania (odbiór końcowy robót) - do dnia 14.11.2019 r.	60 m-cy	zgodne z zapisami przedstawionymi we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ
5.	COLAS Polska Sp. z o.o. ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie	87 298,83 zł	Termin realizacji (zakończenie robót budowlanych) – do dnia 31.10.2019 r. Termin zakończenia rzeczowego zadania (odbiór końcowy robót) - do dnia 14.11.2019 r.	60 m-cy	zgodne z zapisami przedstawionymi we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ

b). ***CZĘŚĆ II*** *- Przebudowa ul. Kwiatowej w Jędrzejowie na działkach 33/4, 32/4, 31/4, 30/4, 29/10, 28/7, 25/6, 26/5, 27/9 od km 0+000 do km 0+120*

Lp.	Nazwa (firma) oraz adres wykonawcy	Cena oferty brutto	Termin wykonania zamówienia	Okres gwarancji	Warunki płatności
1.	Albud" Błaszczyk, Bednarczyk Spółka Jawna Oblęgorek, ul. H. Sienkiewicza 40 26-067 Strawczyn	91 373,01 zł	Termin realizacji (zakończenie robót budowlanych) – do dnia 31.10.2019 r. Termin zakończenia rzeczowego zadania (odbiór końcowy robót) - do dnia 14.11.2019 r.	60 m-cy	zgodne z zapisami przedstawionymi we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ
2.	Zakład Robót Drogowych „DUKT" Sp. z o.o. ul. Zakładowa 17, 26-052 Nowiny	94 844,07 zł	Termin realizacji (zakończenie robót budowlanych) – do dnia 31.10.2019 r. Termin zakończenia rzeczowego zadania (odbiór końcowy robót) - do dnia 14.11.2019 r.	60 m-cy	zgodne z zapisami przedstawionymi we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ
3.	PRD Starachowice Adrian Cieśla ul. Benedyktyńska 11 27-200 Starachowice	90 001,87 zł	Termin realizacji (zakończenie robót budowlanych) – do dnia 31.10.2019 r. Termin zakończenia rzeczowego zadania (odbiór końcowy robót) - do dnia 14.11.2019 r.	60 m-cy	zgodne z zapisami przedstawionymi we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ
4.	Przedsiębiorstwo Drogowe „Wojtrans" Sp. z o.o. ul. B. Głowackiego 93, 28-300 Jędrzejów	86 764,20 zł	Termin realizacji (zakończenie robót budowlanych) – do dnia 31.10.2019 r. Termin zakończenia rzeczowego zadania (odbiór końcowy robót) - do dnia 14.11.2019 r.	60 m-cy	zgodne z zapisami przedstawionymi we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ
5.	COLAS Polska Sp. z o.o. ul. Nowa 49. 62-070 Palędzie	85 861,65 zł	Termin realizacji (zakończenie robót budowlanych) – do dnia 31.10.2019 r. Termin zakończenia rzeczowego zadania (odbiór końcowy robót) - do dnia 14.11.2019 r.	60 m-cy	zgodne z zapisami przedstawionymi we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ

*c). **CZĘŚĆ III** – Przebudowa drogi gminnej Nr 328110T Jędrzejów – Prząsław od km 0+000 do km 1+000 dł. 1000 mb*

Lp.	Nazwa (firma) oraz adres wykonawcy	Cena oferty brutto	Termin wykonania zamówienia	Okres gwarancji	Warunki płatności
1.	„DROGOMEX" Sp. z o.o. ul. Stefana Bryły 4 05-800 Pruszków	372 385,33 zł	Termin realizacji (zakończenie robót budowlanych) – do dnia 31.10.2019 r. Termin zakończenia rzeczowego zadania (odbiór końcowy robót) - do dnia 14.11.2019 r.	60 m-cy	zgodne z zapisami przedstawionymi we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ
2.	Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „Fart" Sp. z o.o. ul. Ściegiennego 268a, 25-116 Kielce	317 720,07 zł	Termin realizacji (zakończenie robót budowlanych) – do dnia 31.10.2019 r. Termin zakończenia rzeczowego zadania (odbiór końcowy robót) - do dnia 14.11.2019 r.	60 m-cy	zgodne z zapisami przedstawionymi we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ
3.	Trakt S.A. Górki Szczukowskie 1, 26-065 Piekoszów	426 955,35 zł	Termin realizacji (zakończenie robót budowlanych) – do dnia 31.10.2019 r. Termin zakończenia rzeczowego zadania (odbiór końcowy robót) - do dnia 14.11.2019 r.	60 m-cy	zgodne z zapisami przedstawionymi we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ
4.	Zakład Robót Drogowych „DUKT" Sp. z o.o. ul. Zakładowa 17, 26-052 Nowiny	334 799,24 zł	Termin realizacji (zakończenie robót budowlanych) – do dnia 31.10.2019 r. Termin zakończenia rzeczowego zadania (odbiór końcowy robót) - do dnia 14.11.2019 r.	60 m-cy	zgodne z zapisami przedstawionymi we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ
5.	PRD Starachowice Adrian Cieśla ul. Benedyktyńska 11, 27-200 Starachowice	351 949,74 zł	Termin realizacji (zakończenie robót budowlanych) – do dnia 31.10.2019 r. Termin zakończenia rzeczowego zadania (odbiór końcowy robót) - do dnia 14.11.2019 r.	60 m-cy	zgodne z zapisami przedstawionymi we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ
6.	Przedsiębiorstwo Drogowe „Wojtrans" Sp. z o.o. ul. B. Głowackiego 93, 28-300 Jędrzejów	327 692,30 zł	Termin realizacji (zakończenie robót budowlanych) – do dnia 31.10.2019 r. Termin zakończenia rzeczowego zadania (odbiór końcowy robót) - do dnia 14.11.2019 r.	60 m-cy	zgodne z zapisami przedstawionymi we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ
7.	COLAS Polska Sp. z o.o. ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie	427 456,09 zł	Termin realizacji (zakończenie robót budowlanych) – do dnia 31.10.2019 r. Termin zakończenia rzeczowego zadania (odbiór końcowy robót) - do dnia 14.11.2019 r.	60 m-cy	zgodne z zapisami przedstawionymi we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ

Z up. BURMISTRZA
Naczelnik Wydziału Inwestycji
i Utrzymania Infrastruktury Technicznej
mgr inż. Maria Pędzik-Prawda

Uwaga:
Na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawcy zobowiązani są do przekazania zamawiającemu, w ciągu 3 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej zamawiającego, oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wzór oświadczenia o przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowi załącznik nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przedmiotowego postepowania przetargowego.