

Jędrzejów 26.09.2019 r.

Znak: RIZP.271.13.2019

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.)

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowy dróg na terenie miasta i gminy Jędrzejów” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 11.09.2019 r. pod nr 595873-N-2019.

1. Otwarcie ofert dla przedmiotowego postępowania odbyło się w dniu 26.09.2019 r. o godzinie 11:00

2. Kwoty brutto, dla poszczególnych części przedmiotu zamówienia, jakie zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

a). CZĘŚĆ I – Przebudowa drogi gminnej nr 328032T ul. Daszyńskiego w Jędrzejowie od km 0+000 do km 0+130 realizowana w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych – 9 600,00 zł

b). CZĘŚĆ II obejmująca: Przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Jasionna oraz Przebudowę drogi wewnętrznej w m. Łścin na działce o nr ewid. 919 - 152 000,00 zł

3. W przedmiotowym postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

a). CZĘŚĆ I – Przebudowa drogi gminnej nr 328032T ul. Daszyńskiego w Jędrzejowie od km 0+000 do km 0+130 realizowana w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych

Lp.	Nazwa (firma) oraz adres wykonawcy	Cena oferty brutto	Termin wykonania zamówienia	Okres gwarancji	Warunki płatności
1.	Zakład Usług Remontowo – Budowlanych „Albud” Paweł Bednarczyk Oblęgorek, ul. H. Sienkiewicza 40, 26-067 Strawczyn	46 470,63 zł	Termin realizacji (zakończenie robót budowlanych) – do dnia 15.11.2019 r. Termin zakończenia rzeczowego zadania (odbior końcowy robót) - do dnia 29.11.2019 r.	60 m-cy	zgodne z zapisami przedstawionymi we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ
2.	Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych „PROF – BUD” s.c. ul. Górnicza 41, 25-651 Kielce	46 254,15 zł	Termin realizacji (zakończenie robót budowlanych) – do dnia 15.11.2019 r. Termin zakończenia rzeczowego zadania (odbior końcowy robót) - do dnia 29.11.2019 r.	60 m-cy	zgodne z zapisami przedstawionymi we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ
3.	Przedsiębiorstwo Drogowe „Wojtrans” Sp. z o.o. ul. B. Głowackiego 93, 28-300 Jędrzejów	52 803,90 zł	Termin realizacji (zakończenie robót budowlanych) – do dnia 15.11.2019 r. Termin zakończenia rzeczowego zadania (odbior końcowy robót) - do dnia 29.11.2019 r.	60 m-cy	zgodne z zapisami przedstawionymi we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ

4.	KOMPLEX Chrzanowski Robert Borki 29, 28-300 Jędrzejów	51 527,16 zł	Termin realizacji (zakończenie robót budowlanych) – do dnia 15.11.2019 r. Termin zakończenia rzeczowego zadania (odbior końcowy robót) - do dnia 29.11.2019 r.	60 m-cy	zgodne z zapisami przedstawionymi we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ
----	---	--------------	---	---------	--

b). **CZĘŚĆ II** obejmująca: Przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Jasionna oraz Przebudowę drogi wewnętrznej w m. Łścin na działce o nr ewid. 919

Lp.	Nazwa (firma) oraz adres wykonawcy	Cena oferty brutto	Termin wykonania zamówienia	Okres gwarancji	Warunki płatności
1.	Zakład Usług Remontowo – Budowlanych „Albud” Paweł Bednarczyk Oblęgorek, ul. H. Sienkiewicza 40, 26-067 Strawczyn	123 834,56 zł	Termin realizacji (zakończenie robót budowlanych) – do dnia 15.11.2019 r. Termin zakończenia rzeczowego zadania (odbior końcowy robót) - do dnia 29.11.2019 r.	60 m-cy	zgodne z zapisami przedstawionymi we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ
2.	Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych „PROF – BUD” s.c. ul. Górnica 41, 25-651 Kielce	143 279,62 zł	Termin realizacji (zakończenie robót budowlanych) – do dnia 15.11.2019 r. Termin zakończenia rzeczowego zadania (odbior końcowy robót) - do dnia 29.11.2019 r.	60 m-cy	zgodne z zapisami przedstawionymi we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ
3.	Przedsiębiorstwo Drogowe „Wojtrans” Sp. z o.o. ul. B. Głowackiego 93, 28-300 Jędrzejów	119 207,91 zł	Termin realizacji (zakończenie robót budowlanych) – do dnia 15.11.2019 r. Termin zakończenia rzeczowego zadania (odbior końcowy robót) - do dnia 29.11.2019 r.	60 m-cy	zgodne z zapisami przedstawionymi we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ
4.	PRD Starachowice Adrian Cieśla ul. Benedyktyńska 11 27-200 Starachowice	153 760,43 zł	Termin realizacji (zakończenie robót budowlanych) – do dnia 15.11.2019 r. Termin zakończenia rzeczowego zadania (odbior końcowy robót) - do dnia 29.11.2019 r.	60 m-cy	zgodne z zapisami przedstawionymi we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ
5.	COLAS Polska Sp. z o.o. ul. Nowa 49, 62-070 Pałędzie	152 513,02 zł	Termin realizacji (zakończenie robót budowlanych) – do dnia 15.11.2019 r. Termin zakończenia rzeczowego zadania (odbior końcowy robót) - do dnia 29.11.2019 r.	60 m-cy	zgodne z zapisami przedstawionymi we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ

BURMISTRZ

mgr Marcin Piśczek

Uwaga:
Na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawcy zobowiązani są do przekazania zamawiającemu, w ciągu 3 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej zamawiającego, oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wzór oświadczenia o przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowi załącznik nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przedmiotowego postępowania przetargowego.